令和7年度　下水道事業会計

契約（変更）結果一覧表（１）

契約番号	5071000090

工事（業務）名	浄化センター　Ｎｏ．３多段ターボブロワ整備工事			
工事（業務）場所	江別市工栄町１番地			
工事（業務）種別	機械器具設置工事			
工事（業務）概要　当初	Ｎｏ．３多段ターボブロワ整備工事			
工事（業務）概要　変更後				
工事（業務）期間	着手	令和8年2月24日	完成	令和8年10月15日
変更期	着手		完成	
入札（見積合せ）執行日	令和8年2月20日			
入札方式	随意契約			
契約者の名称	株式会社　荏原製作所　北海道支社			
契約者の住所	札幌市白石区本通１９丁目北１－２５			
予定価格	24,805,000 円（税込）			
契約（変更）金額	23,100,000 円（税込）			
契約変更理由				
契約者を選定した理由（指名理由）	当該機器は水処理において重要な設備であり、耐用年数を超過しているため主要部品の交換により延命化を図る工事である。工事においては専門的かつ高度な技術を必要とするほか、既存設備に支障がないようにする必要があることから、製造メーカーである株式会社荏原製作所を選定した。			
落札金額	23,100,000 円（税込）			

入札者の名称	第１回 入札金額（千円）	第２回 入札金額（千円）	第３回 入札金額（千円）	結果
株式会社　荏原製作所　北海道支社	21,000			決定

＊　落札金額は、上記の入札金額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。