

契約番号 5021000055

工事（業務）名	江別市公共下水道 道路改良関連修繕工事 その14				
工事（業務）場所	江別市錦町地内				
工事（業務）種別	土木一式工事				
工事（業務）概要	当初	人孔修繕 8箇所			
	変更後				
工事（業務）期間	着手	令和2年8月6日	完成	令和2年12月18日	
変更期間	着手		完成		
入札（見積合せ）執行日	令和2年8月5日				
入札方式	随意契約				
契約者の名称	安田建設 株式会社 江別支店				
契約者の住所	江別市工栄町19-1				
予定価格	4,367,000 円（税込）				
契約（変更）金額	4,169,000 円（税込）				
契約変更理由					
契約者を選定した理由 （指名理由）	道路改良工事と同一現場内であり、工事の円滑な実施及び錯綜防止を考慮して、道路改良工事を受注している業者を選定した。				
落札金額	4,169,000 円（税込）				
入札者の名称	第1回 入札金額 （千円）	第2回 入札金額 （千円）	第3回 入札金額 （千円）	第4回 入札金額 （千円）	結果
安田建設 株式会社 江別支店	3,790				決定

\* 落札金額は、上記の入札金額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。